
 
 

 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1) OBJETO: 

Este Termo de Referência tem por objeto estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 
seguidas, na Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção dos 
gabinetes da Câmara Municipal da Água Preta - PE, localizada na Praça dos Três Poderes, 3213, 
Centro - Água Preta - PE. 
 
2) JUSTIFICATIVA: 

A Câmara Municipal de Água Preta, tendo em vista sua importância no contexto social, presta 
relevantes serviços a população de Água Preta e em particular, aos mais necessitados. A sua estrutura 
administrativa, no que se diz respeito as estações de trabalho, focando o atendimento, não condiz com 
a necessidade da prestação de serviços em níveis satisfatórios. 

Preocupada em melhorar as condições físicas do edifício, de modo a proporcionar condições 
adequadas para as atividades laborais desenvolvidas no ambiente, a Câmara Municipal de Água Preta, 
justifica a solicitação para contratação de Empresa Especializada, para a execução das obras e 
serviços, objetivando melhoramentos e adequações das suas instalações.  
 
3) PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL: 
 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias corridos, a partir da 
assinatura da ordem de serviço. 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 06 (seis) meses corridos a contar da 
data da assinatura da ordem de serviço. 
 
4) CRONOGRAMA 
 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 
de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este 
planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em 
consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros 
fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA deverá fornecer 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, seguindo as descrições dos serviços da planilha orçamentária 
para ser aprovado pela fiscalização em até 05(cinco) dias corridos, contados após a emissão e 
recebimento da ordem de Serviço. 
 
5) ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

O valor estimado para a execução dos serviços é de R$ 116.191,14 (CENTO E DEZESSEIS 
MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS). A planilha foi elaborada pela 
Engenheira Civil, tendo por limite máximo os custos da tabela SINAPI COMPOSIÇÕES 
DESONERADO DE JANEIRO DE 2024 – PERNAMBUCO E ORSE DEZEMBRO DE 2023 - SERGIPE. 
Os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI máximo utilizado é de 25,00%, podendo o variar para menos, 
conforme o serviço (segundo fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-
Plenário). 
 
6) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
 6.1 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 
 
 6.2 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em 
seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, ARQUITETO 
OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU. 
 
 6.2.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que 



 
 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura 
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência 
do profissional. 
 
7) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
7.1 Considerações Preliminares 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

fornecido pela CMAP. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante avaliação das eventuais correções. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as prescrições 

contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras 

regulamentações aplicáveis. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após 

devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. 

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha 

orçamentária. Conflitos entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos 

deverão ser informados à fiscalização para definição a respeito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. E deverão ser entregues de 

segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min às 13h00min, para efeito de verificação de 

conformidade dos materiais com as especificações. 

7.2 Definições básicas 

CMAP- Câmara Municipal de Água Preta, proprietária e contratante das obras e / ou serviços. 

CONTRATADA - Empresa contratada pela CMAP, para a execução das obras e/ou serviços. 

FISCALIZAÇÃO - Pessoa física ou jurídica, designada pela CMAP para fiscalizar a execução das obras 

e serviços. 

PROJETISTA - Empresa contratada pela CMAP para a execução do projeto da obra. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CONFEA /CAU autores dos 

projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço. 

7.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à CMAP, ou empresa por ela indicada, que será 

doravante aqui designada Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui designada 

Contratada. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a cargo 

de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU-PE. 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 05(cinco) dias, da data fixada na Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. 

Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e 

escritas do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua exequibilidade 



 
 

técnico financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser 

posta em prática após aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente 

à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das 

obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e 

estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das 

partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, 

justificando a sua autorização. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante da 

proposta, obrigando-se a manter no local das obras: 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas; 

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 

conclusão da mesma. 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a 

qual deverá responder utilizando-se do mesmo meio. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão de 

obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, 

unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva 

responsabilidade e ônus. 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como 

garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar 

a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais. 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em danos 

ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados. 

A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou 

equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessariamente ou indevidamente, 

no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou particulares. 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, 

a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, 



 
 

inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua 

conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das 

mesmas, pelo CONTRATANTE. 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, 

os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área 

competente do CONTRATANTE. 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento 

da obra. 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 

da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 

segurança ou outros. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. Compete à Fiscalização, em 

conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela 

CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria 

CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das 

partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto 

das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 

defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta 

Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT. 

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das 

instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral 

e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre 

de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 



 
 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela CMAP, salvo 

aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra. 

Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do 

trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE. 

Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. 

Comunicar ao CONTRATANTE às alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

estatuto. 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, 

e que por este forem previamente credenciados. 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE 

à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em 

quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e 

responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente 

de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

7.4 Materiais fornecidos pela CONTRATADA 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

ESPECIFICAÇÕES 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos deverão 

satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de 

qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CMAP. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações 

aprovadas pela ABNT, às especificações requeridas serão as dos órgãos competentes ou as 

estrangeiras. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado 

posto obra. 

7.5 Serviços de terceiros 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que 

não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de pessoa 

física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura 

como única responsável perante a CMAP. 

7.6 Preços 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e cobrirão 

todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e 

diretas. 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado 

pelo órgão, que figurarão como preços máximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores 

superiores ao limite aqui estabelecido estará eliminado do certame. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na 

regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado. 

 
8) REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO:  
 
8.1 Serviços Extracontratuais 



 
 

 
Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços novos ou 
previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos: 
 
1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os mesmos já 
contratados, constantes da proposta vencedora. 
 
2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens deverá 
atender ao que segue: 
 

a) Caso o SINAPI contemple o serviço e todos os seus insumos também sejam novos, o 

preço unitário deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre 

este o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base da 

CMAP. 

b) Caso o SINAPI contemple o serviço e algum de seus insumos já esteja presente nas 

composições dos outros serviços apresentadas pelo Contratado, o custo deste insumo 

será o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado 

ao limite máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo 

tratamento recomendado na alínea “a)”. 

c) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado seja 

observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo, prevalecerá o 

menor. 

d) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI serão usadas como base para 

formação dos novos preços as composições das Tabelas para Composição de Preços 

para Orçamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da 

forma apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade: 

 
1) Utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora; 
2) Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o mesmo desconto dado 
pelo vencedor com relação ao orçamento base do CMAP; 
3) Utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações no mercado; 
 

a) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores o preço dotado será 

o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado; 

 
8.1.1 Da alteração do contrato 
 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Tomada de Preços. 
 

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária; 
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo 

as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 
 

8.2 Regulamentação dos preços de serviços 
 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 



 
 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos 
serviços. 
 
9) RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL: 
 
A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais 
(inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e 
necessárias ao seu funcionamento como empresa. 
 
As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu 
pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo 
trabalhadores em condições ilegais. 
 
Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além de 
fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os 
funcionários devidamente identificados. 
 
Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes de 
trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. Será 
também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços 
executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros por fatos oriundos os contratados, ainda que ocorridos em via pública.  
 
10) PROPOSTAS:  
 
A PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, na língua portuguesa, datilografada 
ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa 
proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na última página 
e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 
técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos fabricantes, 
normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações: 
 
A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional, com 
todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e 
sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos 
ofertados; 
 
Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e 
que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte 
integrante dos serviços de instalação. 
 
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das 
propostas; 
 
Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 
estipulado neste termo de referência; 
 
Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, 
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART junto ao CREA/CAU/PE, demais encargos cabíveis e outros. 
Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que assinará o 
Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 
 
Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para 
tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através 
de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 
 
11) OBRAS CIVIS: 



 
 

 
11.1 Disposições Gerais 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e disposição 

final de águas residuais e metralhas serão de responsabilidade da contratada. O abastecimento de 

água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR 

tenha que se valer de caminhão pipa. 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da concessionária 

local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

utilização. 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita 

isolante, não sendo admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores 

termomagnéticos 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva potência por 

disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação. 

11.2 Limpeza e Retirada de Material 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e na 

edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro de obra. 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de serviço, 

mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 

12) DO REGIME DA CONTRATAÇÃO: 
 

12.1 Regras Gerais 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou serviço ou 

de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, 

conforme o contrato. 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser 

efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a 

contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

12.2 Recebimento Provisório 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à totalidade da 

obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de 

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua 

adequação aos termos do contrato. 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a conclusão do objeto do 

contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve 

vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as 

condições contratuais, observado que: 



 
 

Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas necessárias 

à realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao contratado; 

Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as falhas 

ou irregularidades que motivaram a impugnação. 

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a vistoria, para fins do 

recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização. 

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 

contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve: 

• Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a 

vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, 

• Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

• Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos 

motivos de sua rejeição. 

 
O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa impugnada. 

O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas todas 

as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 

12.3 Recebimento Definitivo 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, o 

objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser 

efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) contados da data da assinatura 

do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observadas após 90 dias da emissão do Termo 

de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de Recebimento 

Definitivo, ou a indicação de engenheiro ou arquiteto. 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de serviço, 
mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 
 
13) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
6.1. CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

As seguintes especificações constituem, juntamente com os projetos básicos, elementos fundamentais 

para o cumprimento das metas estabelecidas pela CMAP, na execução dos serviços de PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE. 

A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos diversos projetos, 

assim como as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer metodologias 

construtivas, critérios de medição e normas relacionadas aos serviços previstos para a execução da 

obra, assegurando um padrão de qualidade satisfatório. 

6.2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 



 
 

Caberá ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus aspectos 

administrativos e técnicos, devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia da fiscalização. A obra 

de construção será executada de acordo com os projetos e especificações fornecidos. 

No caso de divergências entre os projetos e as especificações, serão adotados os seguintes critérios: 

Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico. Em caso de 

discrepância entre o disposto no projeto arquitetônico e nas especificações, prevalecerão estas últimas. 

Quando a omissão for do projeto arquitetônico prevalecerá o disposto nas especificações. 

Os projetos complementares prevalecerão sobre o arquitetônico no caso de discrepâncias. 

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da 

obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, entendimento este 

cujas conclusões deverão ser expressas por escrito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, emitida 

pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores do projeto. Os serviços omitidos nestas 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e/ou nos projetos somente serão considerados extraordinários, 

quando autorizados por escrito. 

A inobservância da presente ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e dos projetos, implica na não aceitação 

parcial ou total dos serviços, devendo ao Construtor refazer as partes recusadas sem direito a 

indenização. 

Deverão ser realizadas as demolições que porventura se fizerem necessárias e tomadas as devidas 

precauções no sentido de evitar danos quer a terceiros ou às partes contratuais. 

Os danos resultantes de imperícia ou falta de cuidado na execução dos serviços, serão de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. 

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorrência com um mínimo 

de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se 

destina aos relatórios de fiscalização, anotações, modificações e qualquer tipo de solicitação tanto da 

FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA. 

O uso de material similar, somente será permitido quando inexistir comprovadamente o material ou 

marca previstos nas especificações. Neste caso os materiais devem ser apresentados com 

antecedência a FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício 

ou no Livro de Ocorrências. 

O Projeto Básico contendo Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foi elaborado sob 

responsabilidade direta da Câmara Municipal da Água Preta/PE. A CONTRATADA, ao aceitar os 

projetos, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pela execução, salvo se comunicar por escrito 

sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as 

modificações necessárias, as quais serão examinadas pelo Departamento de Engenharia desta 

Municipalidade, antes de sua execução. 

6.3. PLANEJAMENTO DA OBRA 

Trata-se de um conjunto de obras, com nível de complexidade inerente a este tipo de edificação, 

portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços, um planejamento para 

execução da obra, caracterizando as particularidades de modo que a referida obra possa transcorrer 

dentro de um padrão adequado de qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para 

execução dos serviços. A instalação da contratada na obra será por conta da contratada. 

Não será necessário construir depósito e escritório nem alojamento para a obra porque a empresa 

contratada poderá contar com algumas áreas do prédio existente provisoriamente para este fim. Já 

existem no local energia elétrica, água e esgoto, dispensando a previsão e pagamento de ligações 

provisórias para tais serviços. 



 
 

6.4. INSTALAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA se obriga a manter no escritório da obra, além do Livro de Ocorrência um conjunto 

de plantas de todos os projetos, orçamento e especificações técnicas, a fim de permitir uma perfeita 

fiscalização. 

6.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Documento técnico que detalha as características de bens, equipamentos ou insumos, tais como 

padrão, capacidades, dimensões e potência, bem como os requisitos de garantia de qualidade, 

terminologia, símbolos, ensaios e métodos de ensaio, embalagem, marcação e rotulagem. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no padrão do município, nas 

dimensões previstas no orçamento. A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado, adesivada, e 

estruturada em madeira e/ou aço, sendo instalada em local indicado pela Câmara. 

Método construtivo: 

• Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensões indicadas no projeto, 

estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metálica. 

• Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, com informações do contrato, a serem 

disponibilizadas pela Câmara Municipal. 

• Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 02, com madeira de lei com seção 

mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica apropriada. 

• Fixação da placa no local indicado pela Câmara, com chumbamento no terreno com no mínimo 

1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique 

completamente firme e segura. 

• Critério de medição: pela área do painel da placa (m²) 

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados 

não tenham condições de reaproveitamento, resultando daí entulho, de obra, que poderá ser removido 

ou não, logo após a demolição, para os locais que a fiscalização autorizar. 

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em 

vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, 

constituindo propriedade do cliente a que pertença a obra. 

Os serviços de “Demolição” ou “Retirada” são complementados pela “Remoção” que consiste no 

transporte do material até local de armazenamento na obra ou local de carga em veículo apropriado, 

para transporte para fora da obra. 

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da 

edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a 

natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das 

construções da edificação, as condições das construções vizinhas, dentre outros. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e 

águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das 

empresas concessionárias de serviços públicos. 

A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo 

as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem 

adotados na remoção de materiais reaproveitáveis. 



 
 

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme o projeto e as 

recomendações da Norma NBR 5682. 

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos 

para os locais indicados pela Fiscalização. 

A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços. 

Critério de medição: Tanto as demolições ou retiradas de serviços, bem como as remoções, serão 

medidas de acordo com as unidades constantes em Planilha Orçamentária. 

Normas e práticas complementares: 

A execução de serviços de Demolição deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

• Normas da ABNT e INMETRO: NBR 5682 - Contratação, Execução e Supervisão de 

Demolições – Procedimento NB-18 - Obras de construção, demolição e reparos 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA. 

TRABALHOS EM TERRA 

ESCAVAÇÕES 

Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de blocos de fundação, sapatas isoladas ou 

corridas, reservatórios enterrados ou qualquer outra estrutura abaixo do nível natural do terreno. Podem 

ser executadas mecânica ou manualmente. 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração 

de rocha, rocha ou associação destes tipos. Para os efeitos desta Especificação será adotada a 

seguinte classificação: 

Material de 1ª categoria: 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro 

máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

Material de 2ª categoria: 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração 

se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação 

de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual 

adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões 

ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

Material de 3ª categoria: 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos 

de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja extração 

e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos 

e de rompedor. 

Método construtivo: 

• Execução dos gabaritos para locação, delimitando as áreas a escavar. 

• Escavar as valas utilizando picareta (“chibanca”) e/ou enxada, nas dimensões projetadas. 

• Remover o material escavado do interior da vala para sua lateral, visando sua posterior 

remoção para o local de bota-fora previsto em projeto. 



 
 

• Manter a superfície do fundo da vala o mais regular possível, para evitar alterações 

significativas nas fundações. 

• As áreas onde estiverem sendo executados serviços de escavação deverão estar devidamente 

protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. 

• Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 

processo que assegure proteção adequada. 

• Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo, para receber 

a fundação. 

• Critério de medição: pelo volume geométrico de escavação executada (m³) 

REATERROS 

O reaterro manual previsto consiste no fechamento das valas após a conclusão dos elementos das 

fundações. 

Método construtivo: 

• No serviço de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações. 

• O reaterro será executado com o máximo de cuidado, a fim de garantir a proteção das 

fundações implantadas. 

• O reaterro somente será iniciado após a cura dos concretos e argamassas das fundações, 

quando autorizado pela Fiscalização. 

• De maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas, convenientemente 

apiloadas, com auxílio de soquete manual ou mecanicamente, em espessura máxima de 

0,20m. 

• Deverá haver razoável controle da umidade do material empregado no reaterro e da energia 

de compactação empregada, visando obter uma compactação satisfatória. 

• Critério de medição: pelo volume geométrico de reaterro executado (m³) 

13.1.4 Antes de iniciar os serviços de demolição, deverá ser verificada a necessidade de desligamento 

das linhas de fornecimento de energia elétrica, água, canalizações de esgoto e escoamento de águas 

pluviais. 

13.1.5 Antes de iniciar os serviços de demolição em área ocupada, a contratada deverá proteger 

equipamentos, móveis, pisos, conforme o caso e à critério da fiscalização, com lona. 

13.2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As portas serão em madeira semi-oca (leve ou médio), com espessura de 3,5cm, incluso ferragem, de 

acordo com as especificações da planilha orçamentária fornecida. 

13.3 - COBERTURA E FORRO. 

13.3.1 Em toda a área da coberta, que envolve a reforma, deverá ser executada uma revisão geral, 

com substituição de material, de acordo com o especificado na planilha orçamentária fornecida. 

13.3.2 Nas áreas indicadas pela fiscalização, deverá ser substituído o forro em placas de gesso, 

existente. 

13.4 - REVESTIMENTOS 

13.4.1- Todas as superfícies lisas como paredes, concretos e outro elementos construtivos, serão 

chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média). As superfícies a chapiscar deverão 

ser limpas antes do início da operação. 

13.4.2 As áreas que forem receber massa única ou emboço, a argamassa a ser utilizada será no traço 

1: 2: 8 (cimento, areia fina e saibro), para reboco interno e externo. 

Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o 

reboco (massa única) e emboço para receber revestimento cerâmico. 



 
 

O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco; as áreas a serem rebocadas 

serão limpas e expurgadas de partes soltas. 

A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá 

apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo 

aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

13.4.3 Será fornecido e assentado revestimento cerâmico esmaltado em parede indicadas no projeto, 

nas dimensões e tipo conforme o especificado na planilha orçamentária fornecida, com argamassa 

específica, conforme instruções do fabricante. O rejuntamento será efetuado no espaço compreendido 

entre 24 horas a 72 horas a partir do término do assentamento. 

13.5 PINTURA 

13.5.1 – Pintura sobre massas únicas em paredes internas: as alvenarias de vedação (vãos de porta), 

antes da aplicação da pintura, o substrato deverá ser devidamente preparado, com limpeza, raspagem, 

lixamento, aplicação de selador e emassamento. 

13.5.2 - Aplicação de líquido selador em paredes e tetos: todo o teto em placa de gesso, bem como, 

divisórias em gesso, deverá ter o substrato devidamente preparado, com lixamento e aplicação de 

líquido selador específico para superfície em gesso. 

13.5.3 - Pintura sobre paredes e tetos serão aplicados, duas demãos de tinta a base de resina acrílica. 

13.5.4- Pintura sobre esquadrias de madeira: As portas de madeira, após a preparação das superfícies 

a serem pintadas, receberão duas demãos de esmalte sintético acetinado em madeira. 

13.5.5 - Pintura sobre esquadrias de ferro: As esquadrias, após a preparação das superfícies a serem 

pintadas, receberão duas demãos de esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre 

superfícies metálicas. 

13.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PEÇAS SANITÁRIAS 

A execução das instalações hidráulicas, deverá obedecer ao projeto, a 8160, NBR 13969 e NBR 7229 

-Instalações Sanitárias e normas da Concessionária local. 

13.7 LOUÇAS E METAIS 

13.7.1. Bancadas e balcões 

Nos locais definidos em projeto, haverá balcões em granito cinza andorinha fixados por peças metálicas 

chumbadas nas paredes. Deverão ser tomados cuidados referentes ao embutimento nas paredes, 

acabamentos das bordas e os locais de emendas expressos nos desenhos. As pedras não poderão 

apresentar trincas nem defeitos e serão do tipo especificado em projeto. Nos casos em que houver 

balcões dotados de cubas de aço inox ou louça, deverá ser utilizada massa plástica automotiva ou 

outro produto de igual eficiência para a fixação desses elementos nas pedras.  

13.7.2. Louças Sanitárias  

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e substituição. O perfeito 

estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua colocação e estes 

deverão ser novo e não apresentar qualquer tipo de defeitos, seja eles decorrentes de transporte, 

fixação, fabricação ou o próprio manuseio. 

Os lavatórios com colunas suspensas deverão ser fixados conforme orientações do fabricante. Além 

disso, todos os aparelhos de utilização (torneiras, pias, lavatórios, chuveiro etc.), deverão ser instalados 

conforme projeto de arquitetura e complementares de água fria e esgoto. É imprescindível que o 

encanador loque as louças e aparelhos de utilização em conformidade com os pontos de desconexão 

e de água fria. As demais louças deverão estar em conformidade com o projeto de arquitetura. 

O mictório é uma louça sanitária desenhada especialmente para o público masculino. Muito usado em 

banheiros públicos, inclusive no modelo infantil, evita filas e ocupa menos espaço do que uma cabine, 



 
 

ou uma bacia ocuparia. Sua instalação é simples e exige uma válvula de descarga específica, além do 

cálculo de altura para posicioná-lo no lugar ideal, otimizando o espaço do banheiro. 

13.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas de baixa tensão, compreendendo as instalações de força, luz, e outras 

indicadas, serão executadas de acordo com projeto elétrico, onde deverão ser observados os pontos 

de luz e força que já foram executados, e quando necessário, fazer a adequação para compatibilização 

com projeto. 

As instalações elétricas deverão satisfazer as prescrições gerais das normas da ABNT e da 

concessionária local, bem como a estas especificações. Deverá obedecer também à melhor técnica 

para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade. A 

execução das instalações elétricas de baixa tensão só poderá ser feita por profissionais devidamente 

habilitados, o que não eximirá a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das 

mesmas. As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ligadas à rede da concessionária. 

Só poderão ser empregados condutores de cobre, com isolamento termoplástico e antichama, que 

satisfaçam às Normas da ABNT. Todos serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de 

instalações elétricas com o isolamento adequado para tensão dos serviços até 750V, exceto em casos 

previstos na NB-3 da ABNT. Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de 

condução de corrente e máxima queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que conduzir à 

maior carga. 

A alimentação do prédio deverá ser trifásica. Os circuitos internos devem ser ligados obrigatoriamente 

nas fases de acordo com o especificado no projeto elétrico, visando o balanceamento de cargas. 

Os interruptores devem ser instalados a 1,3m de altura, tomadas baixa a 0,3m, tomada média a 1,3m 

e tomada alta a 2m. 

Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em 

nenhuma hipótese emendas dentro dos eletrodutos. 

ILUMINAÇÃO  

Todos os aparelhos elétricos deverão ser de boa qualidade e aprovados pela fiscalização antes da 

compra. Depois de instaladas deverão ser realizados testes com todas as luzes ligadas a fim de testar 

possíveis quedas de tensão. 

 
 

Água Preta – PE, 12 de março de 2024. 
 
 
 
 

 

TONIVALDO JOSÉ BRASIL 
Engenheiro Civil – CREA Nº 1820364925 

 



25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 1,17%R$ 1.361,88SERVIÇOS PRELIMINARES

2 0,10%R$ 116,61MOVIMENTO DE TERRA

3 25,37%R$ 29.473,06SUPERESTRUTURA

4 4,30%R$ 4.998,80PAREDES/PAINEIS

5 6,85%R$ 7.959,70ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

6 10,24%R$ 11.903,01SISTEMA DE COBERTURA

7 17,67%R$ 20.526,52REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

8 6,44%R$ 7.481,43PAVIMENTAÇÃO

9 3,10%R$ 3.597,75PINTURA E ACABAMENTOS

10 3,69%R$ 4.282,24INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

11 20,13%R$ 23.385,83INSTALAÇÕES ELETRICAS

12 0,95%R$ 1.104,31SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 23.238,92

VALOR ORÇAMENTO: R$ 92.952,22

VALOR TOTAL: R$ 116.191,14

CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

100,00%
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25,00%12/03/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.361,881 R$ 1.089,51

1.1 3,00M2CPU-001/2023-
C.M.A.P PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ 453,96 R$ 1.361,88COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 363,17 R$ 1.089,51

MOVIMENTO DE TERRA R$ 116,612 R$ 93,29

2.1 1,30M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 R$ 89,70 R$ 116,61SINAPI R$ 71,76 R$ 93,29

SUPERESTRUTURA R$ 29.473,063 R$ 23.578,43

CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 28.310,063.1 R$ 22.648,03

3.1.1 7,30M395957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 R$ 3.878,09 R$ 28.310,06SINAPI R$ 3.102,47 R$ 22.648,03

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 1.163,003.2 R$ 930,40

3.2.1 5,00M93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 R$ 119,54 R$ 597,70SINAPI R$ 95,63 R$ 478,15

3.2.2 5,00M93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 R$ 113,06 R$ 565,30SINAPI R$ 90,45 R$ 452,25

PAREDES/PAINEIS R$ 4.998,804 R$ 3.998,86

4.1 89,36M2103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

R$ 55,94 R$ 4.998,80SINAPI R$ 44,75 R$ 3.998,86

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS R$ 7.959,705 R$ 6.367,75

5.1 5,00UN91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 973,19 R$ 4.865,95SINAPI R$ 778,55 R$ 3.892,75

5.2 5,00M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 618,75 R$ 3.093,75SINAPI R$ 495,00 R$ 2.475,00

SISTEMA DE COBERTURA R$ 11.903,016 R$ 9.522,05

6.1 48,15M292542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

R$ 132,53 R$ 6.381,32SINAPI R$ 106,02 R$ 5.104,86

6.2 48,15M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 61,44 R$ 2.958,34SINAPI R$ 49,15 R$ 2.366,57

6.3 32,70M296116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS R$ 78,39 R$ 2.563,35SINAPI R$ 62,71 R$ 2.050,62

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 20.526,527 R$ 16.421,36

7.1 134,74M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 R$ 5,36 R$ 722,21SINAPI R$ 4,29 R$ 578,03

7.2 134,74M287529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 48,35 R$ 6.514,68SINAPI R$ 38,68 R$ 5.211,74

7.3 50,33M2CPU-003/2023-
C.M.A.P

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM R$ 219,73 R$ 11.059,01COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 175,78 R$ 8.847,01

7.4 42,00M2S07726 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, R$ 53,11 R$ 2.230,62ORSE R$ 42,49 R$ 1.784,58
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25,00%12/03/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

7.4 S07726 C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR

PAVIMENTAÇÃO R$ 7.481,438 R$ 5.985,08

8.1 32,70M288476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 R$ 24,46 R$ 799,84SINAPI R$ 19,57 R$ 639,94

8.2 32,70M287263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE R$ 204,33 R$ 6.681,59SINAPI R$ 163,46 R$ 5.345,14

PINTURA E ACABAMENTOS R$ 3.597,759 R$ 2.878,17

9.1 82,00M2S08623 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1 R$ 21,26 R$ 1.743,32ORSE R$ 17,01 R$ 1.394,82

9.2 82,00M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 4,80 R$ 393,60SINAPI R$ 3,84 R$ 314,88

9.3 82,00M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 15,84 R$ 1.298,88SINAPI R$ 12,67 R$ 1.038,94

9.4 8,40M2102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 19,28 R$ 161,95SINAPI R$ 15,42 R$ 129,53

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$ 4.282,2410 R$ 3.425,74

10.1 16,45M100434
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 219,73 R$ 3.614,56SINAPI R$ 175,78 R$ 2.891,58

10.2 12,00M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 44,11 R$ 529,32SINAPI R$ 35,29 R$ 423,48

10.3 4,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 34,59 R$ 138,36SINAPI R$ 27,67 R$ 110,68

INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 23.385,8311 R$ 18.708,53

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 454,1611.1 R$ 363,33

11.1.1 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 454,16 R$ 454,16SINAPI R$ 363,33 R$ 363,33

DISJUNTORES R$ 73,0311.2 R$ 58,41

11.2.1 1,00UN93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 20,59 R$ 20,59SINAPI R$ 16,47 R$ 16,47

11.2.2 3,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 17,48 R$ 52,44SINAPI R$ 13,98 R$ 41,94

ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$ 22.858,6411.3 R$ 18.286,79

11.3.1 10,00UN93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 R$ 219,24 R$ 2.192,40SINAPI R$ 175,39 R$ 1.753,90

11.3.2 10,00UN93137
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

R$ 213,39 R$ 2.133,90SINAPI R$ 170,71 R$ 1.707,10

11.3.3 10,00UNS12562 LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 R$ 93,45 R$ 934,50ORSE R$ 74,76 R$ 747,60

11.3.4 5,00PTS03292
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC
RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE
ATERRAMENTO

R$ 368,89 R$ 1.844,45ORSE R$ 295,11 R$ 1.475,55
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25,00%12/03/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

11.3.5 5,00UN103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE R$ 2.891,79 R$ 14.458,95SINAPI R$ 2.313,43 R$ 11.567,15

11.3.6 30,00M103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 R$ 36,19 R$ 1.085,70SINAPI R$ 28,95 R$ 868,50

11.3.7 1,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 208,74 R$ 208,74SINAPI R$ 166,99 R$ 166,99

SERVIÇOS FINAIS R$ 1.104,3112 R$ 883,45

12.1 1,00UNCPU-004/2023-
C.M.A.P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM R$ 1.104,31 R$ 1.104,31COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 883,45 R$ 883,45

VALOR BDI TOTAL: R$ 23.238,92

VALOR ORÇAMENTO: R$ 92.952,22

VALOR TOTAL: R$ 116.191,14

CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-001/2023-C.M.A.P PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 250,00 R$ 250,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,11 R$ 40,444,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 17,22 R$ 1,890,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,30 R$ 8,301,00000000SINAPI

R$ 300,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,31 R$ 14,311,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 24,142,00000000SINAPI

R$ 38,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 368,81 R$ 3,690,01000000SINAPI

R$ 3,69TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 363,17

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 44,59

VALOR MATERIAL: R$ 303,78

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 90,79

VALOR COM BDI: R$ 453,96

QUANTIDADE (M2): 3,00

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 47,753,95600000SINAPI

R$ 47,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 71,76

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 52,47

VALOR MATERIAL: R$ 0,00

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 17,94

VALOR COM BDI: R$ 89,70

QUANTIDADE (M3): 1,30

95957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 478,96 R$ 528,291,10300000SINAPI

R$ 528,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 13,49 R$ 89,036,60000000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 15,66 R$ 1,410,09000000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,95 R$ 42,612,85000000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,14 R$ 17,271,07000000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,03 R$ 14,561,32000000SINAPI

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,67 R$ 116,359,97000000SINAPI

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,97 R$ 50,755,09000000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,95 R$ 188,6814,57000000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,76 R$ 145,9711,44000000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,84 R$ 42,123,28000000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,92 R$ 151,7412,73000000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,21 R$ 59,835,86000000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,04 R$ 84,148,38000000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,61 R$ 98,228,46000000SINAPI

92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,54 R$ 20,201,75000000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,21 R$ 30,382,30000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,02 R$ 20,831,60000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,05 R$ 52,854,05000000SINAPI

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 79,65 R$ 227,002,85000000SINAPI

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 22,86 R$ 22,861,00000000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 54,84 R$ 272,554,97000000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 115,02 R$ 221,991,93000000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 166,45 R$ 372,852,24000000SINAPI

R$ 2.344,19TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.102,47

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 502,08
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR MATERIAL: R$ 2.384,99

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 775,62

VALOR COM BDI: R$ 3.878,09

QUANTIDADE (M3): 7,30

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,63 R$ 0,060,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,18 R$ 1,086,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,11 R$ 3,560,35200000SINAPI

R$ 4,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 5,470,37600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 2,270,18800000SINAPI

R$ 7,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 436,95 R$ 7,870,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,15 R$ 5,460,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 175,49 R$ 61,420,35000000SINAPI

R$ 74,75TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 95,63

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 18,48

VALOR MATERIAL: R$ 71,86

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 23,91

VALOR COM BDI: R$ 119,54

QUANTIDADE (M): 5,00

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,63 R$ 0,050,00500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,18 R$ 1,086,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,11 R$ 12,351,22200000SINAPI

R$ 13,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 5,620,38600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 2,330,19300000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 436,95 R$ 5,240,01200000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,50 R$ 3,230,30800000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 175,49 R$ 52,650,30000000SINAPI

R$ 61,12TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 90,45

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,30

VALOR MATERIAL: R$ 68,20

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 22,61

VALOR COM BDI: R$ 113,06

QUANTIDADE (M): 5,00

103323 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,26 R$ 17,1413,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 40,33 R$ 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,43 R$ 1,020,42000000SINAPI

R$ 18,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 8,580,59000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 3,560,29500000SINAPI

R$ 12,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 673,62 R$ 7,010,01040000SINAPI

R$ 7,01TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 44,75

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 15,83

VALOR MATERIAL: R$ 23,97

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 11,19

VALOR COM BDI: R$ 55,94

QUANTIDADE (M2): 89,36

91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 6,53 R$ 65,3010,00000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 237,31 R$ 237,311,00000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 95,80 R$ 95,801,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 294,38 R$ 294,381,00000000SINAPI

R$ 692,79TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 778,55

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 187,41

VALOR MATERIAL: R$ 532,54

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 194,64

VALOR COM BDI: R$ 973,19

QUANTIDADE (UN): 5,00

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 189,25 R$ 394,262,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,29 R$ 7,0824,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 31,75 R$ 39,581,24670000SINAPI

R$ 440,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 24,841,70700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 10,300,85300000SINAPI

R$ 35,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 495,00

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 41,40

VALOR MATERIAL: R$ 440,91

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 123,75

VALOR COM BDI: R$ 618,75

QUANTIDADE (M2): 5,00

92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 15,70 R$ 0,950,06040000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 16,83 R$ 0,730,04350000SINAPI

R$ 1,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 15,25 R$ 35,992,36000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 19,07 R$ 1,330,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG R$ 17,20 R$ 0,860,05000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 17,35 R$ 0,520,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 2,90 R$ 7,512,58900000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 32,25 R$ 32,801,01700000SINAPI

R$ 79,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,43 R$ 6,140,49400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,31 R$ 9,670,67600000SINAPI

R$ 15,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 106,02

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 20,87

VALOR MATERIAL: R$ 79,00

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 26,51

VALOR COM BDI: R$ 132,53

QUANTIDADE (M2): 48,15

94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 15,70 R$ 0,810,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 16,83 R$ 0,630,03720000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 1.335,00 R$ 36,710,02750000SINAPI

R$ 36,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 4,820,39900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,19 R$ 1,890,13300000SINAPI

R$ 6,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 49,15

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 9,44

VALOR MATERIAL: R$ 36,70

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 12,29

VALOR COM BDI: R$ 61,44

QUANTIDADE (M2): 48,15

96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG,
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG R$ 27,70 R$ 1,020,03700000SINAPI

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)

M2 R$ 23,84 R$ 24,711,03630000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,38 R$ 0,842,21340000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO R$ 42,67 R$ 0,520,01230000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO R$ 73,16 R$ 2,460,03360000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN R$ 1,74 R$ 2,131,22670000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M R$ 4,62 R$ 16,393,54700000SINAPI

R$ 48,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 14,99 R$ 8,990,60000000SINAPI

R$ 8,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 62,71

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 12,37

VALOR MATERIAL: R$ 48,06

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 15,68

VALOR COM BDI: R$ 78,39

QUANTIDADE (M2): 32,70

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 0,990,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 0,310,02550000SINAPI

R$ 1,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 552,63 R$ 2,040,00370000SINAPI

R$ 2,04TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 4,29

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2,07

VALOR MATERIAL: R$ 1,55

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 1,07

VALOR COM BDI: R$ 5,36

QUANTIDADE (M2): 134,74

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 6,840,47000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 2,060,17100000SINAPI

R$ 8,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 620,62 R$ 23,340,03760000SINAPI

R$ 23,34TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 38,68

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 14,08

VALOR MATERIAL: R$ 20,64

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 9,67

VALOR COM BDI: R$ 48,35

QUANTIDADE (M2): 134,74

CPU-003/2023-C.M.A.P REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,76 R$ 23,788,61700000SINAPI

00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

M2 R$ 114,88 R$ 122,911,06990000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 111,30 R$ 15,570,13990000SINAPI

R$ 162,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 14,48 R$ 6,370,44000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 2,410,19956000SINAPI

R$ 8,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 175,78

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 10,34

VALOR MATERIAL: R$ 162,26

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 43,95

VALOR COM BDI: R$ 219,73

QUANTIDADE (M2): 50,33

S07726 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU
SIMILAR (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,72 R$ 2,790,75000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,82 R$ 2,860,75000000ORSE

R$ 5,66TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg R$ 7,36 R$ 2,790,37840000ORSE

R$ 2,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 8,57 R$ 6,430,75000000ORSE
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 6,00 R$ 4,500,75000000ORSE

R$ 10,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 515,32 R$ 10,310,02000000ORSE

R$ 10,31TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 42,49

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 24,24

VALOR MATERIAL: R$ 12,31

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 10,62

VALOR COM BDI: R$ 53,11

QUANTIDADE (m2): 42,00

88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 16,08 R$ 3,380,21000000SINAPI

00038546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA
CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO

M3 R$ 469,19 R$ 14,540,03100000SINAPI

R$ 17,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,55 R$ 0,770,05300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 0,310,02600000SINAPI

R$ 1,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 19,57

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,26

VALOR MATERIAL: R$ 17,91

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 4,89

VALOR COM BDI: R$ 24,46

QUANTIDADE (M2): 32,70

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,76 R$ 25,209,13000000SINAPI

00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

M2 R$ 114,88 R$ 122,811,06900000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 5,28 R$ 0,740,14100000SINAPI

R$ 148,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 14,48 R$ 7,530,52030000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 2,020,16740000SINAPI

R$ 9,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR UNITÁRIO: R$ 163,46

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 11,31

VALOR MATERIAL: R$ 148,74

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 40,87

VALOR COM BDI: R$ 204,33

QUANTIDADE (M2): 32,70

S08623 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,89 R$ 1,940,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,82 R$ 0,960,25000000ORSE

R$ 2,91TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un R$ 0,80 R$ 0,320,40000000ORSE

I01605 Massa corrida a base pva (coralar ou similar) l R$ 2,16 R$ 1,510,70000000ORSE

R$ 1,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 8,57 R$ 4,280,50000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 6,00 R$ 1,500,25000000ORSE

R$ 5,78TOTAL Mão de Obra:

VALOR UNITÁRIO: R$ 17,01

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 12,30

VALOR MATERIAL: R$ 1,83

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 4,25

VALOR COM BDI: R$ 21,26

QUANTIDADE (m2): 82,00

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 11,06 R$ 1,840,16660000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,12 R$ 1,070,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 0,270,02220000SINAPI

R$ 1,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 3,84

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,45

VALOR MATERIAL: R$ 1,84

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 0,96

VALOR COM BDI: R$ 4,80

QUANTIDADE (M2): 82,00
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 33,99 R$ 7,770,22850000SINAPI

R$ 7,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,12 R$ 2,630,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 0,660,05440000SINAPI

R$ 3,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 12,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,57

VALOR MATERIAL: R$ 7,77

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 3,17

VALOR COM BDI: R$ 15,84

QUANTIDADE (M2): 82,00

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 30,79 R$ 0,430,01400000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 41,45 R$ 5,820,14030000SINAPI

R$ 6,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,12 R$ 6,130,38050000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 15,42

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 6,65

VALOR MATERIAL: R$ 6,24

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 3,86

VALOR COM BDI: R$ 19,28

QUANTIDADE (M2): 8,40

100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 15,70 R$ 0,290,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 16,83 R$ 0,220,01320000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE
*75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN R$ 59,74 R$ 19,710,33000000SINAPI

00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL

UN R$ 18,12 R$ 3,990,22000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00012618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170*
MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN R$ 184,86 R$ 64,700,35000000SINAPI

00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN R$ 35,50 R$ 7,810,22000000SINAPI

00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

UN R$ 0,04 R$ 0,123,00000000SINAPI

00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL

UN R$ 45,21 R$ 70,081,55000000SINAPI

00012627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN R$ 1,42 R$ 0,620,44000000SINAPI

R$ 167,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 3,020,25000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,19 R$ 2,210,15600000SINAPI

R$ 5,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 175,78

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 6,66

VALOR MATERIAL: R$ 167,02

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 43,95

VALOR COM BDI: R$ 219,73

QUANTIDADE (M): 16,45

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,33 R$ 0,100,04200000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 31,07 R$ 32,171,03530000SINAPI

R$ 32,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 11,91 R$ 0,900,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,83 R$ 1,050,07580000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 35,29

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2,38

VALOR MATERIAL: R$ 32,26

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 8,82

VALOR COM BDI: R$ 44,11

QUANTIDADE (M): 12,00

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 4,00 R$ 8,002,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 23,81 R$ 2,740,11500000SINAPI

R$ 19,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 11,91 R$ 2,290,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,83 R$ 2,660,19260000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 27,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 6,07

VALOR MATERIAL: R$ 19,94

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 6,92

VALOR COM BDI: R$ 34,59

QUANTIDADE (UN): 4,00

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 334,68 R$ 334,681,00000000SINAPI

R$ 334,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,76 R$ 6,140,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,72 R$ 7,080,48110000SINAPI

R$ 13,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 644,26 R$ 7,540,01170000SINAPI

R$ 7,54TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 363,33

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,27

VALOR MATERIAL: R$ 340,62

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 90,83

VALOR COM BDI: R$ 454,16

QUANTIDADE (UN): 1,00

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 10,77 R$ 10,771,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN R$ 1,86 R$ 1,861,00000000SINAPI

R$ 12,63TOTAL Material:
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,76 R$ 1,160,09110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,72 R$ 1,340,09110000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 16,47

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2,94

VALOR MATERIAL: R$ 12,63

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 4,12

VALOR COM BDI: R$ 20,59

QUANTIDADE (UN): 1,00

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 10,77 R$ 10,771,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

R$ 11,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,76 R$ 0,610,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,72 R$ 0,700,04760000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 13,98

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,53

VALOR MATERIAL: R$ 11,97

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 3,50

VALOR COM BDI: R$ 17,48

QUANTIDADE (UN): 3,00

93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 3,29 R$ 41,4512,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,19 R$ 4,570,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 11,92 R$ 11,921,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 8,98 R$ 19,762,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,45 R$ 8,902,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 5,95 R$ 13,092,20000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 2,84 R$ 2,841,00000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 4,29 R$ 9,442,20000000SINAPI

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 25,07 R$ 25,071,00000000SINAPI

R$ 137,04TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 175,39

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 83,68

VALOR MATERIAL: R$ 67,04

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 43,85

VALOR COM BDI: R$ 219,24

QUANTIDADE (UN): 10,00

93137 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,23 R$ 28,1012,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,19 R$ 4,570,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 11,92 R$ 11,921,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 8,98 R$ 19,762,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,45 R$ 8,902,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 5,95 R$ 13,092,20000000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 33,61 R$ 33,611,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 2,84 R$ 2,841,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 4,29 R$ 9,442,20000000SINAPI

R$ 132,23TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 170,71

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 83,98

VALOR MATERIAL: R$ 61,97

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 42,68

VALOR COM BDI: R$ 213,39

QUANTIDADE (UN): 10,00

S12562 LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,68 R$ 1,840,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,82 R$ 1,910,50000000ORSE

R$ 3,75TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I39387S Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 un R$ 10,31 R$ 10,311,00000000ORSE

I01343 Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a
20w

un R$ 34,47 R$ 34,471,00000000ORSE

R$ 44,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 8,57 R$ 4,280,50000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 6,00 R$ 3,000,50000000ORSE

R$ 7,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S07882 Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un R$ 3,45 R$ 6,902,00000000ORSE

R$ 6,90TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 74,76

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 22,77

VALOR MATERIAL: R$ 46,78

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 18,69

VALOR COM BDI: R$ 93,45

QUANTIDADE (un): 10,00

S03292 PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO
CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,68 R$ 18,405,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,82 R$ 15,284,00000000ORSE

R$ 33,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m R$ 4,29 R$ 38,619,00000000ORSE

I00944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 4 mm2

m R$ 3,57 R$ 60,6917,00000000ORSE

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un R$ 11,00 R$ 1,650,15000000ORSE

I12118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a,
com disjuntor unipolar din 20a

un R$ 18,46 R$ 18,461,00000000ORSE

R$ 119,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 8,57 R$ 42,845,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 6,00 R$ 24,004,00000000ORSE

R$ 66,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR UNITÁRIO: R$ 295,11

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 142,05

VALOR MATERIAL: R$ 119,41

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 73,78

VALOR COM BDI: R$ 368,89

QUANTIDADE (pt): 5,00

103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00042424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS
HFC, CONTROLE S/FIO

UN R$ 2.128,14 R$ 2.128,141,00000000SINAPI

R$ 2.128,14TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,98 R$ 8,829,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,88 R$ 11,286,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN R$ 0,70 R$ 2,804,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN R$ 26,21 R$ 52,422,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 1,20 R$ 12,0010,00000000SINAPI

R$ 87,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,48 R$ 29,122,33340000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 14,79 R$ 34,512,33340000SINAPI

R$ 63,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 2.313,43

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 74,97

VALOR MATERIAL: R$ 87,31

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 578,36

VALOR COM BDI: R$ 2.891,79

QUANTIDADE (UN): 5,00

103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS,
DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M R$ 3,82 R$ 3,821,00000000SINAPI

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M R$ 23,73 R$ 23,731,00000000SINAPI

R$ 27,55TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 28,95

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,03

VALOR MATERIAL: R$ 25,12

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 7,24

VALOR COM BDI: R$ 36,19

QUANTIDADE (M): 30,00

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN R$ 150,59 R$ 150,591,00000000SINAPI
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 150,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,76 R$ 4,950,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,72 R$ 5,710,38820000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR UNITÁRIO: R$ 166,99

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 12,53

VALOR MATERIAL: R$ 150,59

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 41,75

VALOR COM BDI: R$ 208,74

QUANTIDADE (UN): 1,00

CPU-004/2023-C.M.A.P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,33 R$ 1,986,00000000SINAPI

00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN R$ 753,75 R$ 753,751,00000000SINAPI

R$ 755,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,07 R$ 9,650,79961000SINAPI

R$ 9,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95541 FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM
OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN R$ 12,15 R$ 72,906,00000000SINAPI

R$ 72,90TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 883,45

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 98,65

VALOR MATERIAL: R$ 755,69

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 220,86

VALOR COM BDI: R$ 1.104,31

QUANTIDADE (UN): 1,00

Página: 22Praça dos Três Poderes, n° 3213 – Centro – Água Preta – PE



25,00%12/03/2024 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.361,88
R$ 1.361,88

100,00 % 100,00 %

R$ 1.361,88

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 116,61
R$ 116,61

100,00 % 100,00 %

R$ 116,61

3 SUPERESTRUTURA R$ 29.473,06
R$ 20.631,14

70,00 %

R$ 8.841,92
30,00 % 100,00 %

R$ 29.473,06

4 PAREDES/PAINEIS R$ 4.998,80
R$ 1.999,52

40,00 %

R$ 2.999,28
60,00 % 100,00 %

R$ 4.998,80

5 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS R$ 7.959,70
R$ 3.979,85

50,00 %

R$ 3.979,85
50,00 % 100,00 %

R$ 7.959,70

6 SISTEMA DE COBERTURA R$ 11.903,01
R$ 3.570,90

30,00 %

R$ 4.761,20
40,00 %

R$ 3.570,91
30,00 % 100,00 %

R$ 11.903,01

7 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 20.526,52
R$ 10.263,26

50,00 %

R$ 10.263,26
50,00 % 100,00 %

R$ 20.526,52

8 PAVIMENTAÇÃO R$ 7.481,43
R$ 1.496,29

20,00 %

R$ 2.244,43
30,00 %

R$ 3.740,71
50,00 % 100,00 %

R$ 7.481,43

9 PINTURA E ACABAMENTOS R$ 3.597,75
R$ 1.079,33

30,00 %

R$ 2.518,42
70,00 % 100,00 %

R$ 3.597,75

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$ 4.282,24
R$ 856,45

20,00 %

R$ 1.284,67
30,00 %

R$ 2.141,12
50,00 % 100,00 %

R$ 4.282,24

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 23.385,83
R$ 11.692,92

50,00 %

R$ 7.015,75
30,00 %

R$ 4.677,16
20,00 % 100,00 %

R$ 23.385,83

12 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.104,31
R$ 1.104,31

100,00 % 100,00 %

R$ 1.104,31

R$ 116.191,14
R$ 24.109,15
R$ 24.109,15

R$ 11.841,20
R$ 35.950,35

R$ 30.363,38
R$ 66.313,73

R$ 28.801,02
R$ 95.114,75

R$ 13.712,95
R$ 108.827,70

R$ 7.363,44
R$ 116.191,14

R$ 116.191,14
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G GARANTIA/SEGUROS 1,00%

L LUCRO 7,40%

TOTAL 8,40%

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
R RISCOS 1,23%

TOTAL 8,12%

I IMPOSTOS
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA
BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) 0,00%

TOTAL 6,15%

BDI = 25,00%
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25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% 0,00%
B2 FERIADOS 3,93% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 13º SALÁRIO 10,98% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,51% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,37% 8,64%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
47,44%TOTAL 18,32%

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,83% 3,67%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,35% 1,79%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,71% 2,06%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,41% 0,31%

10,41%TOTAL 7,92%

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,46% 6,74%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,43% 0,33%

17,89%TOTAL 7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

Página: 25Praça dos Três Poderes, n° 3213 – Centro – Água Preta – PE



25,00%12/03/2024DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA
PRETA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213 - CENTRO - AGUA PRETA - PE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL  DA ÁGUA PRETA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01% 0,00%
B2 FERIADOS 4,32% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,98% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,90% 8,24%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
48,03%TOTAL 17,92%

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,91% 2,20%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,83% 2,14%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31%

11,05%TOTAL 8,37%

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,07% 3,01%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,40% 0,31%

8,47%TOTAL 3,32%

A + B + C + D = 84,35% 46,41%

Página: 26Praça dos Três Poderes, n° 3213 – Centro – Água Preta – PE


	RESUMO
	PLANILHA ORCAMENTARIA
	COMPOSICOES
	CRONOGRAMA
	BDI
	ENCARGOS SOCIAIS

